Zatacznik Nr 4
do Zapytania Ofertowego nr K/U/4/2017

Szczegdélowy opis przedmiotu zamowienia
w postepowaniu Nr K/U/4/2017
na kompleksows obshuge inwestycji pn. ”’Rozbudowa i przebudowa istniejacego zespolu

mieszkan chronionvch przy O$rodku Zdrowia w Wisniowce, gmina Masléow”

Opis przedmiotu zamowienia:

1.  Przedmiotem zamdwienia jest kompleksowa obstuga inwestycji pn. “Rozbudowa i
przebudowa istniejacego zespolu mieszkan chronionych przy Od$rodku Zdrowia w
Wisniéwee, gmina Mastéw”, rozumiana jako przygotowanie i przeprowadzenie przetargu,
ktéry wyloni wykonawce inwestycji, oraz sprawowanie kontroli z ramienia Inwestora nad
realizacja inwestycji.

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy ogdélnobudowlanej —
zgodnie z opracowana dokumentacjg i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych na wykonanie w/w zadania zgodnie z obowiazkami i prawami inspektora
nadzoru wynikajacymi z art. 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.
U. 2006.156.118 z pézn. zm.). Nadzoér nalezy peli¢ zgodnie z ustawa Prawo budowlane,
obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy techniczne;.

2.  Obowiazki wykonawecy:

Zakres obowigzkéw na etapie przygotowania inwestycji:
- dokonanie niezbednych ustalen i uzgodnien zakresu rob6ét z Zamawiajacym i stronami

procesu budowlanego, gestorami sieci

- przygotowanie dokumentacji przetargowej: Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
wraz z niezbednymi zatagcznikami, w tym wzoru umowy

- przygotowanie pozostatych materiatow przetargowych

- kontaktowanie si¢ z Wykonawcami oraz udzielanie im odpowiedzi i wyjasnien w zwiazku z

zadawanymi przez nich pytaniami,

Zakres obowigzkéw na etapie wykonywania inwestycji:

Przyjecie petnienia funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego zadania oznacza nadzor
inwestycyjny calego procesu inwestycyjnego we wszystkich branzach robét wynikajacych
z opracowanego projektu budowlanego oraz wszystkie czynnosci wynikajace z prawa
budowlanego, i umowy z wykonawca rob6t budowlanych

Zakres obowiazkéw Zleceniobiorcy okreslaja art. nr 25, 26 i 27 Ustawy z dnia 7 lipca
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1994r.- Prawo budowlane (Dz.U z 2013r, poz. 1409 ze zmianami), przepisy rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002.108.953 z p6zn. zm.)

Do obowiazkéw Zleceniobiorcy nalezeé bedzie m.in.:

1. Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez zapewnienia kontroli zgodnosci
realizacji inwestycji z umowa, dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
poprzez inspektoréw nadzoru w branzach:

- konstrukcyjno-budowlanej (posiadajacym wyksztalcenie wyzsze techniczne, oraz
uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczen budowlanymi w
specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej) -  inspektor  Koordynator/Kierownik
inspektorow,

- instalacji sanitarnych (posiadajacym wyksztalcenie wyzsze techniczne, oraz
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzeh cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych)

- instalacji elektrycznych (posiadajacym wyksztalcenie wyzsze techniczne, oraz
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych)

2. Sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych materiatow, a w szczegdlnosci
zapobiegania zastosowaniu materiatéw wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie,

3. Sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych,

4. Potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajacemu,

5. Kontrolg terminowosci realizacji inwestycji i egzekwowania od Wykonawcy realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym,

6. Zwotywanie i organizacja narad koordynacyjnych,

7. Rozstrzyganie w porozumieniu z nadzorem autorskim watpliwosci natury techniczne;j
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powstatych w trakcie realizacji inwestycji,

Potwierdzanie w dzienniku budowy zapiséw kierownika budowy w trakcie realizacji
inwestycji oraz jej gotowosci do odbioru,

Udzial w przegladach w okresie rgkojmi,

Dokonanie odbioréw czgsciowych oraz uczestniczenie w odbiorze koncowym,
Potwierdzenie usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbiorow i
przegladéw gwarancyjnych,

Sprawdzenie przed przekazaniem Zamawiajagcemu sporzadzonej przez Wykonawce

projektéw wykonawczych, warsztatowych, dokumentacji powykonawczej,

. Sprawdzanie faktur Wykonawcy oraz dokumentéw zalgczonych do rozliczenia

inwestycji,

Udziatu w protokolarnym przekazaniu wykonawcy rob6t budowlanych terenu budowy,
Nadzoru nad prawidlowym przygotowaniem i zlozeniem ewentualnych wnioskéow o
zmiang pozwolenia na budowe / zgloszenia robét budowlanych.

Uczestniczenia w rozruchu technologicznym wbudowanych maszyn i urzadzen,

Nadzoru nad prawidlowym przygotowaniem 1 przekazaniem Zamawiajagcemu
zawiadomienia o zakonczeniu budowy i uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.

Obecno$¢ na budowie, co najmniej 3 razy w tygodniu oraz na kazde wezwanie
Zamawiajacego lub wykonawcy robdt budowlanych i dokumentowanie swoich wizyt
wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robot, ktore zostaty przez niego
sprawdzone. W przypadku niemoznos$ci przybycia na teren budowy Inspektora nadzoru,
Zleceniobiorca ma obowigzek wyznaczy¢ imiennie jego zastgpce posiadajacego
odpowiednie uprawnienia budowlane i do§wiadczenie zawodowe. Podjecie si¢ czynnosci
zastgpczych przez dang osobg¢ wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajacemu przystuguje prawo zastosowania kary umownej za kazda
potwierdzong nieobecnos$¢ Zleceniobiorcy na budowie w wysokosci 200,00 zt (stownie
zt: dwiescie 00/100).

Sprawdzanie kosztorysow na roboty dodatkowe nieprzewidziane, konieczne i zamienne
oraz kontrola prawidlowosci ich fakturowania,

State konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiajacego,

Wspdltpraca z Zamawiajacym, jednostka projektowa i wykonawcza w zakresie

realizowanych robdt, innych czynnosci niewymienionych powyzej, a zleconych przez
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Zamawiajacego.

3. Szczegolowe dane dot. zadania

Opis zadania

Zadanie obejmuje rozbudowg i przebudowe istniejacego zespotu mieszkan chronionych przy
Osrodku Zdrowia w Wisnidwce, gmina Mastéw. Realizowany obiekt sklada sie z dwdch
budynkdw:

Nowoprojektowany budynek Nr 1 o funkcji zamieszkania zbiorowego (mieszkania
chronione) posiada wbudowana w parterze, z osobnym wejéciem ustuge stuzby zdrowia —
ambulatorium stomatologiczne oraz zesp6t zywienia.

Istniejacy budynek Nr 2 — budynek Osrodka Zdrowia i mieszkah chronionych jest
przedmiotem przebudowy w zakresie wymiany stropodachu na dach stromy oraz wykonania
otworé6w drzwiowych laczacych czgs$¢ istniejaca z czescia nowa. W zatozeniach
Zamawiajacego jest takze, w ramach robot budowlanych przy obiektach, wykonanie $ciany
kurtynowej wokot istniejacego budynku nr 2, wraz z ewentualng konstrukcja pod
posadowienie nowego dachu. Istniejacy projekt budowlany nie obejmuje tego zakresu —
nalezy przyja¢ zlecenie tego zakresu w formie zaprojektuj i wybuduj przysztemu Wykonawcy
catego zadania. Zakres robot dla budynku nr 2 obejmie takze remont instalacji kanalizacji
zewngtrznej 1 wewngtrznej w zakresie stwierdzonych uszkodzen, oraz koniecznych do
wykonania adaptacji, zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiajacym.

W ramach rozbudowy zostang wykonane wszystkie projektowane elementy
zagospodarowania terenu — parking, przytacza wod-kan, gazu, energetyczne, uksztattowanie

terenu, odwodnienie, elementy matej architektury, zielen.

Dane og6lne o budynku projektowanym Nr 1

- dtugosé 53,71 m
- szerokos¢ 16,75 m
- budynek niski N
- wysokos¢:
- do ocieplenia nad ostatnig kondygnacja 10,70 m
- do kalenicy 12,50 m
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 3
- ilo$¢ kondygnacji podziemnych 1
- dach stromy o nachyleniu 37°
- powierzchnia zabudowy 628,48 m’
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- powierzchnia catkowita 2501,72 m*
- powierzchnia netto budynku 2442 48 m’
w tym
- powierzchnia uzytkowa acznie 1949,84 m*
W tym:

- cz¢$¢ mieszkalna 827,74 m’
- czg$¢ zywieniowa 269,56 m’
- ambulatorium 109,07 m?
- powierzchnia ustugowa 114,03 m*
- powierzchnia ruchu 364,79 m*
- kubatura 7438,80 m’
- 1lo$¢ jednostek mieszkalnych 16
- liczba mieszkancow do 50 o0séb

Dane ogolne o budynku istniejgcym Nr 2 (po przebudowie)

- dtugos¢ 30.92 m
- szerokosé 13,68 m
- budynek niski N
- wysokos¢:
- do ocieplenia nad ostatnig kondygnacja 7,00 m
- do kalenicy 12,50 m
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 2
- budynek niepodpiwniczony
- dach stromy o nachyleniu 31°
- powierzchnia zabudowy 422,99 m*
- powierzchnia catkowita 845,98 m*
- powierzchnia netto budynku 704,20 m”
- kubatura 2537,94 m’
- ilo$¢ jednostek mieszkalnych 8
- liczba mieszkancow 19
- ilos¢ gabinetdéw lekarskich 3
- ilo$¢ gabinetéw zabiegowych 2
- punkt apteczny 1

Aktualna dokumentacja dotyczaca realizowanego zadania jest dostgpna w Caritas Diecezji
Kieleckiej, pl. Najswietszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce w godzinach pracy Caritas.




